



Туристичка организација
Нови Пазар
Митровачка б.б.
Нови Пазар
Број: 28/20-11
Датум: 30.03.2020. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	Туристичка организација Нови Пазар
Адреса наручиоца:	Митровачка б.б. , 36300 Нови Пазар
Интернет страница наручиоца:	www.tonp.rs
Врста наручиоца:	Установа
Врста поступка јавне набавке:	Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета:	Радови
Број јавне набавке:	28/20

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

набавка радова унапређење туристичке инфраструктуре у граду Новом Пазару и Старом Расу – извођење унутрашњих радова на конаку за посетиоце манастира у комплексу манастира Ђурђеви ступови, број поступка јавне набавке мале вредности 20/20

Ознака из општег речника набавке:

45000000 - Грађевински радови

Уговорена вредност:

4.133.465,00 динара без ПДВ-а

4.999.758,00 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1 (једна)

Понуђена цена:	- Највиша	4.133.465,00 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	4.133.465,00 динара без ПДВ-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	4.133.465,00 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	4.133.465,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.03.2020. године

Датум закључења уговора: 30.03.2020. године

Основни подаци о добављачу:

ПД ДМД КРОВ ДОО Нови Пазар улица Стевана Немање број ББ/ Д,12/2, 36300, Нови Пазар; матични број: 20305452; ПИБ број:105070482;

Период важења уговора: Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 55 радних дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану.

Предметни радови неће се изводити на црквене велике празнике или празнике великог светитеља означеног црвеним словом у календару СПЦ. На велике празнике или на празнике светитеља извођач радова друге вероисповести, цркве и верске заједнице регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама ("Сл. гласник РС, број 36/2006) не морају изводити радове.

Околности које представљају основ за измену уговора:

У складу са одредбама чл. 115. ст. 1. Закона о јавним набавкама које уређују могућност измене закљученог уговора о јавној набавци, у предметном поступку јавне набавке наручилац предвиђа могућност да се након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке **повећа обим предмета набавке**, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у ком случају ће се извршити измена уговора о јавној набавци у складу са Законом о јавним набавкама, а што ће бити регулисано посебним анексом уговора.

У случају да се појави потреба за извођењем **додатних радова (непредвиђени радови из чл. 36. ст. 1. тач. 5) Закона о јавним набавкама**), стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Наручиоца. Непредвидљиве околности односно неопходност ових радова за извршење Уговора о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођење тих радова.

Извођач се обавезује да додатне радове (непредвиђене радове) изведе уз претходну писану сагласност Наручиоца. По прихватању прегледа додатних радова (непредвиђених радова) од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних радова (непредвиђених радова), достави њихов преглед. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, опише позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема.

Додатни радови (непредвиђени радови) који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране стручног надзора. Коначан преглед изведених додатних радова (непредвиђених радова), Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге.

У случају потребе за извођењем додатних радова (непредвиђених радова) Наручилац ће поступити у складу са одредбама чл. 36. ст. 1. тач. 5), чл. 36. ст. 2. и чл. 115. ст. 5. Закона о јавним набавкама.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац дозвољава промену **укупно уговорене цене и промену рока за извођење предметних радова** као битних елемената уговора из објективних разлога који су јасно и прецизно одређени, односно који су предвиђени посебним прописима.

Промена укупно уговорене цене, и то промена цене као последица утврђених **вишкова** ("вишкови радова" су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова) или **мањкова** радова ("мањак радова" су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова) у складу са Посебним узансама о грађењу, у ком случају ће се извршити измена уговора о јавној набавци у складу са Законом о јавним набавкама, а што ће бити регулисано посебним анексом уговора.

Промена **рока за извођење предметних радова** - овај рок се може продужити на писани захтев Извођача из неких од разлога који су предвиђени Посебним узансама о грађењу, а за које се Наручилац определио у моделу уговора као саставном делу садржине предметне конкурсне документације, у којој је на јасан начин извршио прецизирање истих.

Рок за извођење радова продужава се на писани захтев Извођача.

Извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се може захтевати продужење рока за извођење радова, сматрају се нарочито:

- случај прекида радова који траје дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача;
- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време наубичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.) и дејства више силе;
- мере предвиђене актима надлежних органа;
- извођење вишкова радова преко 10% од уговорених количина радова;
- случај измене техничке спецификације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној техничкој спецификацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.

У случају продужења рока за извођење радова извршиће се измена уговора у складу са Законом о јавним набавкама, што ће бити регулисано посебним анексом овог уговора.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести **хитне непредвиђене радове**, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта, правилног тока радова, или за спречавање настанка штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети.

Остале информације:

--